



10 ก.ย. 2564

งานพัสดุและทรัพย์สิน
เลขที่รับ 766
ลงวันที่ 10 ก.ย. 2564

กองคลัง
เลขที่รับ 1604
รับ 10 ก.ย. 2564
ลงชื่อ กานต์ วัชรินทร์

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ที่ อย ๕๒๐๐๕/๑๗๑๑ วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
เรื่อง ขออนุมัติราคากลาง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลานจอดรถและทำน้ำหน้าพระราชวังจันทร์เกษมเพื่อการ
ท่องเที่ยว


เรียน ปลัดเทศบาล


ตามคำสั่งเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ที่ ๗๑๓ /๒๕๖๔ ลงวันที่ ๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ ได้แต่งตั้งข้าพเจ้าเป็นประธานกรรมการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลานจอดรถและทำน้ำหน้าพระราชวังจันทร์เกษมเพื่อการท่องเที่ยว นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลานจอดรถและทำน้ำหน้าพระราชวังจันทร์เกษมเพื่อการท่องเที่ยวได้ดำเนินการกำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติราคากลาง เพื่อนำส่งงานพัสดุ กองคลัง ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


(นายไพฑูรย์ สุทธิบริบาล)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เรียน นายกเทศมนตรี
เพื่อโปรดทราบและพิจารณา
เห็นชอบ

(นายศรัณย์ สุขเกษม)
ปลัดเทศบาล

เรียน นายกเทศมนตรี
เพื่อโปรดทราบ

(นายศรัณย์ สุขเกษม)
นายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
(รองปลัดเทศบาล)

อนุมัติตามเสนอ
ดำเนินการให้เป็นไปตาม
ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ว่าที่ ร้อยตรี
(สมทรง สรรพโกศลกุล)
นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา
10 ก.ย. 2564

Handwritten text in a red-bordered box, possibly a header or title, containing illegible characters.

Handwritten text, possibly a date or a short phrase, located in the middle of the page.

Handwritten text at the bottom left of the page, possibly a signature or a note.

Handwritten text in the lower right quadrant of the page.

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลานจอดรถและทำน้ำหน้าพระราชวังจันทร์เกษมเพื่อการท่องเที่ยว โดยวิธีคัดเลือก /
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลานจอดรถและทำน้ำหน้าพระราชวังจันทร์เกษมเพื่อการท่องเที่ยว

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา / เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 6,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานอาคาร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 10 ก.ย. 2564 เป็นเงิน 6,158,282.07 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน пр.4

6.2 รายงาน пр.5 (ก)

6.3 รายงาน пр.6

6.4 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ไพฑูรย์ สุทธิบริบาล ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 อภิชาติ ยอดพฤกษา กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 วัฒนชัย คุรุทคม กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา

เขียน นายเกษมมนตรี

เพื่อโปรดทราบ



นางไพฑูรย์ สุทธิบริบาล
ผู้อำนวยการกองช่าง

ไพฑูรย์ สุทธิบริบาล

07 กันยายน 2564 20:41:29

(นายธนรัตน์ จรัสศรี)

นักบริหารงานเทศมณฑลระดับ

(รองปลัดเทศบาล)

(นายศรันธย์ สุขเกษม)

ปลัดเทศบาล

ภักดิ์ ร้อยตรี

(สมทรง สรรพโกศลกุล)

นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา

10 ก.ย. 2564



The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy verification of the data.

In the second section, we explore the various methods used to collect and analyze data. This includes both primary and secondary data collection techniques. The analysis phase involves identifying trends, patterns, and anomalies within the data set.

The final part of the report provides a summary of the findings and offers recommendations for future research. It highlights the need for continued monitoring and evaluation of the current processes to ensure they remain effective and efficient.